

	ประกาศบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด		เลขที่ : AN2100002	
	เลขที่ TOR : TOR2100003	เลขที่ PR : DD10000775	หน้าที่ : 1	จากหน้า : 2

ด้วยบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประมูลหลายลักษณะอักษร

เรื่อง จัดจ้างบริษัทผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงระบบท่อ NGL เดิม (NGL Pipeline Upgrading Project)

สถานที่ส่งมอบ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด สาขา 00001 เลขที่ 15 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 ตามเงื่อนไขรายละเอียดรูปแบบ และเอกสารแนบ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศ ดังนี้

รายละเอียด	ไฟล์
1. รายละเอียดข้อกำหนด พีทีที แทงค์	TOR2100003.PDF
2. เอกสารแนบ 1 / Part 1.0 Instructions to Bidders (Scope of work)	Part 1.0 Instructions to Bidders_NGL Pipeline Upgrading_Final.pdf
3. เอกสารแนบ 2 / Part 2.0 Scope of Work (Scope of work)	Part 2.0 Scope of Work_NGL Pipeline Upgrading_Final.pdf
4. เอกสารแนบ 3 / Part 3.0 Bid Forms (Scope of work)	Part 3.0 Bid Forms_NGL Pipeline Upgrading_Final.pdf
5. เอกสารแนบ 4 / Part 4.0 General Terms and Conditions (Scope of work)	Part 4.0 General Terms and Conditions_NGL Pipeline Upgrading_Final.pdf
6. เอกสารแนบ 5 / Part 4.1 Specimen Contract Signature Document (Scope of work)	Part 4.1 Specimen Contract Signature Document_NGL Pipeline Upgrading_Final.pdf
7. เอกสารแนบ 6 / Part 4.2 General Conditions of Contract (Scope of work)	Part 4.2 General Conditions of Contract_NGL Pipeline Upgrading_Final.pdf
8. เอกสารแนบ 7 / Part 4.3 Completion Certificates (Scope of work)	Part 4.3 Completion Certificates_NGL Pipeline Upgrading_Final.pdf
9. เอกสารแนบ 8 / Part 4.4 Sample Form of Bank Guarantee (Scope of work)	Part 4.4 Sample Form of Bank Guarantee_NGL Pipeline Upgrading_Final.pdf
10. เอกสารแนบ 9 / Part 4.5 Performance Guarantees and Reliability Run (Scope of work)	Part 4.5 Performance Guarantees and Reliability Run_NGL Pipeline Upgrading_Final.pdf
11. เอกสารแนบ 10 / Part 4.6 Accessories for Equipment (Scope of work)	Part 4.6 Accessories for Equipment_NGL Pipeline Upgrading_Final.pdf
12. เอกสารแนบ 11 / Part 4.7 Completion Responsibilities & Completion Chart (Scope of work)	Part 4.7 Completion Responsibilities Completion Chart_NGL Pipeline Upgrading_Final.pdf
13. เอกสารแนบ 12 / Contents for volume 2 (Scope of work)	Contents for volume 2.pdf
14. แบบฟอร์มใบยืนยันราคา	F-บห-0050 ใบยืนยันราคา.PDF
15. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ	F-บห-0051 หนังสือมอบอำนาจ.PDF
16. แบบสัญญาค่าประกันธนาคาร	F-บห-0052 แบบสัญญาค่าประกันธนาคาร.PDF
17. เงื่อนไขทั่วไป	F-บห-0053 เงื่อนไขทั่วไป.PDF
18. แนวทางการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนของผู้ค้า พีทีที แทงค์	F-บห-0049 แนวทางการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนของผู้ค้า พีทีที แทงค์.PDF
19. Memo แก้ไข รายละเอียดข้อกำหนด พีทีที แทงค์ ครั้งที่ 1	TOR2100003_MMT2100001.PDF
20. Memo แก้ไข รายละเอียดข้อกำหนด พีทีที แทงค์ ครั้งที่ 2	TOR2100003_MMT2100003.PDF
21. เอกสารแนบ Memo แก้ไขครั้งที่ 2 / ADDENDUM No.1_Documents for Long Lead Items and HAZOP Worksheet (เอกสารประกอบ TOR ประเภทอื่นๆ)	ADDENDUM No.1_Documents for Long Lead Items and HAZOP Worksheet_NGL Pipeline Upgrading.pdf
22. เอกสารแนบ Memo แก้ไขครั้งที่ 2 / Attachment no.1_Process Datasheet for On-Off valve and Thermal Relief Valve (เอกสารประกอบ TOR ประเภทอื่นๆ)	Attachment no.1_Process Datasheet for On-Off valve and Thermal Relief Valve.pdf

โทรศัทพ์ 038 978136

รายละเอียด	ไฟล์
23. เอกสารแนบ Memo แก๊วครั้งที่ 2 / Attachment no.2_Instrument Datasheet for On-Off valve and Thermal Relief Valve (เอกสารประกอบ TOR ประเภทอื่นๆ)	Attachment no.2_Instrument Datasheet for On-Off valve and Thermal Relief Valve.pdf
24. เอกสารแนบ Memo แก๊วครั้งที่ 2 / Attachment no.3_Material Requisition for On-Off valve and Thermal Relief Valve (เอกสารประกอบ TOR ประเภทอื่นๆ)	Attachment no.3_Material Requisition for On-Off valve and Thermal Relief Valve.pdf
25. เอกสารแนบ Memo แก๊วครั้งที่ 2 / Attachment no.4_Preliminary PIDs (เอกสารประกอบ TOR ประเภทอื่นๆ)	Attachment no.4_Preliminary PIDs.pdf
26. เอกสารแนบ Memo แก๊วครั้งที่ 2 / Attachment no.5_HAZOP Worksheet for NGL Pipeline Upgrading Project (เอกสารประกอบ TOR ประเภทอื่นๆ)	Attachment no.5_HAZOP Worksheet for NGL Pipeline Upgrading Project.pdf
27. เอกสารแนบ Memo แก๊วครั้งที่ 2 / Attachment no.6_Existing HAZOP Worksheet for LPG facilities system (เอกสารประกอบ TOR ประเภทอื่นๆ)	Attachment no.6_Existing HAZOP Worksheet for LPG facilities system.pdf

*เอกสารในตารางที่มีพื้นที่สีขาว หมายถึงเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับ Email ฉบับนี้ และ เอกสารที่ในตารางที่มีสีเทา หมายถึงเอกสารที่ส่งไปก่อนหน้า หากไม่ได้รับติดต่อกลับทางหน่วยงานส่วนบริหารองค์กร (กลุ่มงานจัดหาพัสดุ)

ติดต่อขอรับเอกสาร : ข้อกำหนดมาตรฐาน/TOR และเอกสารแนบอื่นๆ (รายละเอียดตาม e-mail แนบ)

กำหนดฟังคำชี้แจง : รับฟังคำชี้แจงพร้อมกัน วันที่ 13/01/2021 โดย Microsoft Teams meeting เวลา 09:30 - 12:00 น. ผู้ชี้แจงคุณ สุวิมล ปล้องพันธ์

กำหนดขึ้นซอง : ภายในวันที่ 09/02/2021 เวลา 09:00 - 17:00 น. ติดต่อคุณรัฐจนา ชัยสุตานนท์ โทร 038-978136,e-mail:ratjana.c@ptttank.com
ณ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด สาขา 00001 เลขที่ 15 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

หมายเหตุ หากได้รับอีเมลแล้วกรุณาตอบกลับภายใน 2 วัน ทำการ หากไม่ตอบกลับ จะถือว่ารับทราบเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

ส่วนบริหารองค์กร (กลุ่มงานจัดหาพัสดุ)